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I.2 Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 
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I.3 Dopuštenja za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara 
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I.4 Uporabna dozvola 
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II.1 TEHNIČKI OPIS 

 Uvod 
 
Ovaj projekt obnove konstrukcije zgrade izrađen je u svrhu pojačanja građevinske konstrukcije zgrade na adresi 
Tkalčićeva 19, Zagreb, k.č. 1660 k.o. Centar. 
 
Predmetna zgrada oštećena je potresima na području Grada Zagreba, Krapinskozagorske županije, Zagrebačke 
županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.  
 
Projektom obnove konstrukcije projektira se pojačanje konstrukcije predmetne zgrade, kao prva faza u izradi 
projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, sukladno čl. 16. Zakona o obnovi zgrada oštećenih 
potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke 
županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21). 
 
Projektom obnove konstrukcije zgrade ispunit će se isključivo temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i 
stabilnosti te se navedenim projektom ne utječe na ostale temeljne zahtjeve za građevinu, niti će u ovom 
projektu biti prikazano konačno stanje zgrade. Ispunjavanje ostalih temeljnih zahtjeva te konačni izgled zgrade bit 
će prikazani u drugoj fazi izrade dokumentacije, projektom obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade.  
 
Planiranim zahvatom ne utječe se na lokacijske uvjete. Svi radovi opisani ovim projektom izvode se prema Zakonu 
o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke 
županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20 i NN 10/21) i sukladno Tehničkom 
propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) te za njihovo izvođenje nije potreban akt kojim se odobrava 
građenje. 
 
 

 Lokacija 
 
Zgrada se nalazi na adresi Tkalčićeva 19, Zagreb, k.č. 1660 k.o. Centar. Prema prostornom planu (GUP Grada 
Zagreba, Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16 - pročišćeni tekst), čestica se nalazi: 
 

− prema grafičkom prikazu 1) KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA unutar zone M1 - mješovita namjena – 
pretežito stambena 

− prema grafičkom prikazu 4) UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA, 4a) Urbana pravila 
unutar zone 1.1. Zaštita i očuvanje povijesnih graditeljskih cjelina 

− prema grafičkom prikazu 4) UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA, 4d) Nepokretna 
kulturna dobra u sustavu zaštite A 

 

Teren je u blagom padu prema istoku. Čestica je s istočne i južne strane omeđena Tkalčićevom ulicom i Ulicom 
Krvavi most, a sa zapadne i sjeverne strane omeđena je česticama s postojećom izgradnjom.  
 
 

 Oblik i veličina građevne čestice 
 
Čestica je pravokutnog oblika izdužena u smjeru sjever-jug. Neposredno uz česticu, uz južnu među, nalazi se Ulica 
Krvavi most, a uz istočnu među nalazi se Tkalčićeva ulica, s koje je moguć pješački i kolni pristup na česticu. 
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 Oblik, veličina i smještaj građevine na čestici 
 
Postojeća zgrada izvedena je kao uglovnica, prislonjena je na sve četiri međe, dvije sa susjednim građevinama te 
je položena uz regulacijske linije Tkalčićeve ulice i Ulice Krvavi most. Visina građevine je Po+Pr+2+Pk. Građevna 
čestica, veličina i smještaj građevine se ne mijenjaju. 
 
 

 Opis i namjena građevine 
 
Predmetna zgrada je dio bloka podno Griča, smještena na uglu Tkalčićeve ulice i Krvavog mosta. Zgrada je javne 
namjene - namijenjena je obavljanju djelatnosti državnog tijela Republike Hrvatske. Zgrada je izgrađena prije 15. 
veljače 1968. godine. 
Zgrada je dio donjogradske zaštićene cjeline grada Zagreba - nepokretna kulturna dobra u sustavu zaštite A te nije 
pojedinačno štićena. 
 
Građevina ima pet etaža, trapeznog je tlocrtnog oblika, dimenzija 21,4×11,2 m, s orijentacijom dulje stranice u 
smjeru jug-sjever. Zgrada ima jednu ukopanu etažu i četiri nadzemne (PO+PR+1+2+PK).  
Krov je razveden i sastoji se od pet cjelina. Dio potkrovlja prema ulici (jug i istok) je pod kosim krovom, a dio prema 
dvorištu ima visinu pune etaže nad kojim je neuporabljiv tavanski prostor. Na središnjem dijelu istočnog dijela 
krovišta (uz Tkalčićevu) također je dio potkrovlja pune visine etaže, nad kojim je četverostrešni krov. Na sjevernoj 
strani, prema dvorištu je dio s ravnim krovom. 
 
Podrumska etaža je ukopana cca 3,2 m od kote pločnika (pod podruma je na 2,3 m od kote pločnika).  
Visina etaže podruma iznosi 2,9 m, visina prizemlja i 1. kata je 4,05 m, a visina 2. kata je 3,65 m.  
Visina potkrovlja varira - visina nadozida (prema ulici) je 1,1 m, a spušteni strop je na visini cca 2,4 m. Sljemena 
dijelova krova uz ulicu su cca 4,5 m iznad stropa 2. kata, a sljeme četverostrešnog krova je cca 4,9 m iznad stropa 
2. kata. Četverostrešni krov i jednostrešni krov nad zapadnim dijelom tlocrta se oslanjaju na nosive zidove pune 
visine etaže (2,4 m). Viša streha jednostrešnog krova je na visini 5,9 m iznad stropa 2. kata - uzdužni zapadni zid 
potkrovlja (prema dvorištu) je visine 3,7 m iznad stropa potkrovlja. 
 
Krovne konstrukcije su drvene. Dio krova na uglu je naknadno rekonstruiran te je konstrukcija ojačana čeličnim U-
profilima.  
Stropove potkrovlja čine drvene grede krovnih konstrukcija, a stropovi 2. kata i 1. kata su drveni grednici. Grede 
stropnih konstrukcija 2. i 1. kata su visine 18 cm, širine 16-22 cm, a položene su jedna do druge, bez razmaka.  
Strop prizemlja i podruma čine zidani svodovi, oslonjeni na nosive zidove i zidane lukove. Zavojito stubište čine 
kamene stube oslonjene na nosive zidove. 
Nosivi zidovi su zidani punom opekom „starog" formata (29×14×6,5 cm). Uzdužni i poprečni nosivi zidovi su debljine 
89 - 44 cm (stanjuju se po visini). Dio poprečnih nosivih zidova je debljine 29 cm, dok je sjeverni zabat (zid prema 
susjednoj zgradi) dijelom izveden kao ispuna (pretp. debljine 14 cm) ispod zidanih lukova. 
 
Pri izradi projekta korišteni su podaci iz: 

− Arhivski nacrti - „Nacrt za adaptaciju ulaza u kuću i mesnice", 1926. godina 

− Arhivski nacrti - „Nacrt za adaptaciju lokala", 1929. godina 
 
Nosiva konstrukcija je kroz godine doživjela razne preinake, što je vidljivo već iz arhivskih nacrta za adaptaciju iz 
1926. godine. Najznačajnije preinake su probijanja novih otvora (vrata), i mnoga zasijecanja i izvedbe niša, u 
nosivom ziđu. Postojeći otvori su zatvarani zidovima zidanim opekom „na kant". Također, dio stropa podruma je 
zamijenjen sitnorebrastom armiranobetonskom pločom. Na mjestu prostorija izvorno predviđenih za toalete, 
naknadno je ugrađeno dizalo. 
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Radovi na pročeljima građevine 
 
Ulična pročelja, istočno i južno, oblikovana su arhitektonskom plastikom izrađenom u žbuci. 
 
Radovi na popravku konstrukcije zahtjevaju manje zahvate na pročeljima - otucanje postojeće i izrada nove žbuke.  
 
Kako na pročelju zatičemo dekorativnu plastiku, potrebno je na mjestima zahvata uzeti odlijeve i izvesti nužne 
restauratorske radove, uzeti uzorke boje na pročelju te analizu sastava i načina nanošenja. Sve radnje te odabir 
materijala i boja mora odobriti predstavnik GZZZSKIP. 
 
Po postavi skele, pomoću istražnih sondi na krovnom vijencu i ukrasnim lijevanim elementima i vizualnog pregleda 
predstavnik GZZSKP i predstavnik Naručitelja - nadzorni inženjer, utvrđuju konačni opseg radova.  
 
Za sve mjere i detalje, za radioničke nacrte, šablone i kalupe, za određivanje oblika, načina i kvalitete obrade 
površina te za određivanje boja i tonova, izvoditelj je dužan pribaviti suglasnost Zavoda i nadzornog inženjera. 
 
 

 Način priključenja na prometnu površinu 
 
Pješački i kolni pristup zgradi su iz Tkalčićeve ulice. 
 
 

 Način priključenja na komunalnu infrastrukturu 
 
Predmetna građevina priključena je na komunalne mreže vodoopskrbe, kanalizacije, električne energije, plinovoda 
i TK mrežu. Planirani zahvati ne utječu na priključke na postojeće sustave komunalne infrastrukture i instalacija. 
 
 

 Ocjena o usklađenosti građevine s prostornim planom 
 
Opisanim zahvatom ne mijenjaju se lokacijski uvjeti - usklađenost postojeće građevine s prostornim planom, 

urbanistički parametri niti podaci za izračun komunalnog i vodnog doprinosa. Zahvati se izvode u legalnim 

gabaritima zgrade sa zadržavanjem njene namjene. 

 
S a s t a v i o : 

Juraj Pojatina, dipl. ing. građ. 

 

U Zagrebu, srpanj 2021. 
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II.2 Statički proračun 

 Opis i primjenjeni propisi  
 

Opis 

 

Geometrija nosive konstrukcije određena je u Elaboratu ocjene postojećeg stanja konstrukcije. Na građevini nisu 

vršeni istražni radovi u pogledu dokazivanja kvalitete ugrađenog materijala ili dijelova konstrukcije, a obzirom na 

prepoznate elemente vertikalnih i horiozontalnih konstrukcija za potrebe ovog projekta i provedenih numeričkih 

dokaza korištene su slijedeće pretpostavke kvalitete ugrađenih materijala: 

− stari zid od pune opeke, MM1,0, s početnom posmičnom čvrstoćom zida fvk0 = 0,10 N/mm² i vlačnom 

čvrstoćom ftk = 0,09 N/mm2 

− drvena građa, klase C24 (stara oznaka: četinari II. klase) 

 

Seizmički proračun 

 

Provedena je računska analiza zatečenog stanja građevinske konstrukcije zgrade, za ubrzanje tla propisano 

Kartom potresnih područja RH za povratni period od 475 godina. Proračun je proveden analizom višemodalnog 

spektra odziva konstrukcije, pod pretpostavkom da su zidovi sanirani te da su međukatne konstrukcije ukrućene u 

vlastitoj ravnini i opterećenje prenose ravnomjerno na zidove. 

Za saniranu i pojačanu konstrukciju je provedena računska analiza za ubrzanje tla propisano Kartom potresnih 

područja RH za povratni period od 225 godina (vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina za granično stanje 

znatnog oštećenja) − ag/g = 0,17 m/s2, što odgovara 75% ubrzanja tla propisanog za 475-godišnji povratni period, 

(Razina 3, prema Tehničkom propisu o izmjrnama i dopnuama TPGK, NN 75/20). Proračun je proveden analizom 

višemodalnog spektra odziva konstrukcije. 

Kontrola nosivosti zidova je provedena uzimajući u obzir posmičnu čvrstoću ziđa i čvrstoću ziđa pri vlačnom slomu. 

 

Sanacija i pojačanje konstrukcije 

 

Sanacija i pojačanje nosive konstrukcije zgrade obuhvaćaju slijedeće cjeline: 

 1. Popravak zapadnog zida potkrovlja 

 2. Ukruta međukatnih konstrukcija 

 3. Sanacija i pojačanje nosivih zidova i popravak pregradnih zidova 

 4. Pojačanje sjevernog zida 

 

Ad1) Postojeći zapadni uzdužni zid potkrovlja, koji je izbočen van svoje ravnine, se uklanja i na njegovom mjestu 

se izvodi novi zidani zid, debljine 25 cm, omeđen vertikalnim i horizontalnim AB serklažima. 

Ad2) U razini stropa potkrovlja se izvodi nova spregnuta ploča. Armiranobetonska ploča se spreže s novim 

čeličnim nosačima (IPE 240) postavljenim između postojećih drvenih stropnih greda. Stropovi 2. i 1. kata se 

ukrućuju sprezanjem armiranobetonske ploče s drvenim grednikom. Sprezanje se ostvaruje tipskim vijcima 

za sprezanje. Armiranobetonske ploče se armiraju mrežom Q-257. Spregnute ploče i nosivi zidovi se 

povezuju sidrenim šipkama, na razmaku cca 1,0 m. Na stranama uličnih pročelja sidra se ubušuju s vanjske 

strane, u sredini visine nove armiranobetonske ploče (prije izvođenja ploče). Na vanjskom licu zida se sidro 

steže maticom, preko podložne ploče. Povezivanje obodnih zidova uz susjedne zgrade se ostvaruje također 
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na razmaku cca 1,0 m, šipkama ubušenim u nosive zidove. Šipke se u zid sidre sredstvom za kemijsko 

sidrenje, a ubetonirane su u novu armiranobetonsku ploču. Stropovi prizemlja i podruma, koje čine zidani 

svodovi, ukrućuju se izvedbom tkaninom armirane žbuke, na gornjim plohama svodova. Žbuka se armira 

hibridnom četveroaksijalnom mežicom – FRCM sustav. Zatim se izvodi nova tanka armiranobetonska ploča, 

koja djeluje kao kruti disk. Nove ploče iznad svodova stropova poruma i prizemlja se sidre u postojeće 

zidove, jednako kao i kod viših etaža. 

Ad3) Zidovi zgrade sanirat će se obostranim zapunjavanjem sljubnica reparaturnim mortom uzduž pukotina, te 

na svim mjestima gdje nedostaje mort između sljubnica ili je mort u lošem stanju. Prethodno je sljubnice 

potrebno očistiti, do dubine 1,5 cm. Nadvoji u nosivim zidovima, i nadvoji uz stubište, se saniraju ugradnjom 

kosih sidrenih šipki, u prizemlju, na 1. i 2. katu. 

 Nakon sanacije pukotina u nosivim zidovima te sanacije nadvoja, izvodi se pojačanje zidova u vidu tkaninom 

armirane žbuke. Tkaninom armirana žbuka se izvodi na cijelim površinama zidova, a armira se hibridnom 

četveroaksijalnom mrežicom – FRCM sustav. Na zidovima pročelja se izvodi jednostrano (unutra), a na 

unutrašnjim zidovima obostrano (osim bočnih zidova stubišta - jednostrano). Prethodno je potrebno očistiti 

sljubnice, do dubine 1,5 cm. 

 Primjenom navedenog FRCM sustava, faktor ponašanja konstrukcije pri potresu se povećava na q = 2,0. 

Ad4) Zbog specifičnog položaja zida na sjevernoj strani zgrade (prema susjedu) i uloge zida u seizmičkoj 

otpornosti zgrade, predviđa se izvedba novog zidanog zida debljine 25 cm ispod lukova u prizemlju, uz 

postojeći „kant” zid, te pojačanje tkaninom armiranom žbukom. Žbuka se armira hibridnom 

četveroaksijalnom mežicom – FRCM sustav. Pojačanje se izvodi na cijeloj površini zida, uključivo i lukove. 

 

Projektirani vijek uporabe i uvjeti održavanja projektiranog dijela zgrade 

Projektirani vijek uporabe je 50 godina. Uvjeti održavanja su navedeni u Programu kontrole i osiguranja kvalitete. 
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Popis primijenjenih propisa i normi 

 

1. Zakon o prostornom uređenju (N.N. br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) 

2. Zakon o gradnji (N.N. br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) 

3. Zakon o normizaciji (N.N. br. 80/13) 

4. Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 92/10) 

5. Zakon o zaštiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) 

6. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (N.N. br. 17/17, 75/20) 

 s pripadnim pravilnicima i normama 

7. HRN EN 1990 - Osnove projektiranja konstrukcija 

 s pripadnim nacionalnim dodatkom - norma HRN EN 1990/NA 

8. Niz normi HRN EN 1991 - Djelovanja na konstrukcije 

 s pripadnim nacionalnim dodacima - niz normi HRN EN 1991/NA 

9. Niz normi HRN EN 1992 - Projektiranje betonskih konstrukcija 

 s pripadnim nacionalnim dodacima - niz normi HRN EN 1992/NA 

10. Niz normi HRN EN 1993 - Projektiranje čeličnih konstrukcija 

 s pripadnim nacionalnim dodacima - niz normi HRN EN 1993/NA 

11. Niz normi HRN EN 1995 - Projektiranje drvenih konstrukcija 

 s pripadnim nacionalnim dodacima - niz normi HRN EN 1995/NA 

12. Niz normi HRN EN 1996 - Projektiranje zidanih konstrukcija 

 s pripadnim nacionalnim dodacima – niz normi HRN EN 1996/NA 

13. Niz normi HRN EN 1997 - Geotehničko projektiranje 

 s pripadnim nacionalnim dodacima - niz normi HRN EN 1997/NA 

14. Niz normi HRN EN 1998 – Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija 

 s pripadnim nacionalnim dodacima - niz normi HRN EN 1998/NA 
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 Program kontrole i osiguranja kvalitete  
 

II.2.2.1  Opći podaci i definicije 

Primjena općih tehničkih uvjeta 

Ovi tehnički uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnički uvjeti) sadrže tehničke uvjete izvođenja 

radova, tehnologiju izvođenja, način ocjenjivanja kvalitete. Tehnički uvjeti vrijede za radove na konstrukciji i za 

radove koji se naknadno odrede na gradilištu, a koji su neophodni za potpuno dovršenje predmetne građevina. 

Primjena ovih Tehničkih uvjeta je obavezna. Ovi tehnički uvjeti izrađeni su sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 

153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

Svi sudionici u građenju (investitor, izvođač i dr.) dužni su se pridržavati odredbi navedenog zakona. 

 

Investitor je dužan: 

• Projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti 

• Prije gradnje ishoditi građevinsku dozvolu 

• Osigurati stručni nadzor nad građenjem 

• Po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje uporabne 

dozvole 

• Pridržavati se ostalih obveza po navedenom zakonu 

 

Izvođač je dužan: 

• Graditi u skladu sa građevnom dozvolom, i drugim dokumentima koji su njoj prethodili - posebnim 

suglasnostima za gradnju, projektima na osnovi kojih je izdana građevna dozvola 

• Radove izvoditi na način da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, 

sigurnosti za slučaj požara, zaštite zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buke i vibracija, 

toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te ostala funkcionalna i zaštitna svojstva. 

• Ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je kvaliteta 

dokazana certifikatima sukladno propisima i normama. 

• Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme  

 

Dokumentacija 

Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati odgovarajuću 

dokumentaciju za građenje i pridržavati se nje kako slijedi: 

• Građevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti) 

• Uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu  

• Rješenja o imenovanju odgovornih osoba 

• Elaborat o organizaciji gradilišta sa mjerama zaštite na radu i zaštite od požara. 

• Zapisnik o iskolčenju objekta i način osiguranja stalnih točaka iskolčenja 
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• Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenog materijala i opreme (atesti, uvjerenja certifikati, jamstveni 

listovi i sl.) a naročito: 

• Izvještaje o svim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju nadzornog inženjera ili bez 

njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala. 

 

 Kontrolna ispitivanja 

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu mora se cijelo vrijeme građenja voditi 

evidencija te sačiniti izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala sukladno projektu, ovom programu ili citiranim 

pravilnicima, normama i standardima. 

Izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 

• Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme 

(datum) uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, podatke o građevini 

za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje. 

• Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno ocjena 

kvalitete. 

• Ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj građevini te 

rok do kojega vrijedi izvješće. 

Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i gradilišnu dokumentaciju 

(građevinski dnevnik) 

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih 

ispitivanja koja se odnose na isporučene količine. 

Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno propisima 

Sva izvješća, atesti i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju dostaviti i nadzornom inženjeru. 

Po završetku svih radova izvođač je obavezan izraditi elaborat izvedenog stanja građevine i katastra podzemnih 

instalacija. 

 

Standardi 

 

Nabavku opreme i materijala izvoditelj mora usuglasiti s ovim specifikacijama i važećim standardima: 

HRN (i privremeno preuzet JUS). 

HRN EN (Hrvatske norme – preuzete europske norme) 

Ukoliko neki radovi nisu obuhvaćeni ovim standardima, mjerodavni će biti: 

a) Međunarodne Organizacije za Standardizaciju ISO 

b) Njemačke Industrijske Organizacije DIN 

 

 

 

 



POSLOVNA ZGRADA 
Tkalčićeva 19, Zagreb 
k.č.br. 1660, k.o. Centar 
TD:70/21 

GLAVNI PROJEKT 
 PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE – 

PROJEKT POJAČANJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 
Zagreb, srpanj 2021. 

 

 
 

Ćire Truhelke 49, 10000 Zagreb 
 

 

 
22 

II.2.2.2  Zemljani radovi 

 

Prije početka gradnje zemljište se mora očistiti od raslinja, smeća i otpadaka. To se isto odnosi na dio zemljišta na 

kojem je bila prethodno konstrukcija, a srušena je kako bi sad na istom mjestu gradila nova.  

Tlo na mjestu građenja potrebno je isplanirati i iskolčiti. Prilikom iskopa izvođač je dužan obavijestiti geomehaničara 

koji mora izvršiti kontrolu svojstava tla i napraviti kontrolu statičkog proračuna.  

Potrebno je napraviti i kontrolu geometrije i kvalitete gradiva postojeće temeljne konstrukcije. Ako se ustvrdi da 

geometrija odstupa od pretpostavki potrebno je napraviti dodatnu kontrolu statičkog proračuna. 

Sve iskope potrebno je izvesti po projektu s bočnim odsijecanjem i zaštitom bočnih strana kako ne bi došlo do 

urušavanja zemljišta prilikom njihova betoniranja. Sve radove, kontrolu i potvrdu parametara izvođač, 

geomehaničar i nadzorni inženjer su dužni upisati u građevinski dnevnik. Kod zatrpavanja i nasipanja prostora oko 

temelja do nivoa tla potrebno je nasipavati i nabijati u slojevima po 30 cm. 

Na kraju je potrebno obaviti planiranje zemljišta, zatrpavanje svih jama i uklanjanje svega nepotrebnog s gradilišta. 

 

 

II.2.2.3  Betonski i armiranobetonski radovi 

 

a.  Beton proizveden prema odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 

75/20) i ovih tehničkih uvjeta ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema projektu, normi HRN EN 13670 te HRN 

EN 13670/NA, normama na koje ta norma upućuje. 

 U glavnom projektu je specificiran razred tlačne čvrstoće i to kao karakteristična vrijednost 95%-tne 

vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206:2016.  

b.  Izvođač mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa 

zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava 

koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

c. Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 

neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670:2010 i 

projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod 

svake dopreme (svakog vozila) te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je 

ispitana u proizvodnji. 

d. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 

neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, 

ali ne manje od jednog uzorka za  istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona 

izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača. 

d.1. Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan 

dodatni uzorak betona. 

d.2. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih  iskazanih svojstava i istog 

proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona 

evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu 

betonske konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka. 
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d.3.  Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka 

i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija norme HRN EN 

206:2016  »Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće«. 

e. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini element betonske   

konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se određuje na temelju podataka 

iz točke d.2.. 

f. Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije  u  koji 

je  ugrađen  beton  nedokazanog  razreda  tlačne   čvrstoće  provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona 

u konstrukciji prema HRN EN 12504-1:2019  i ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791:2019. 

 

Materijali za spravljanje betona moraju biti u skladu sa slijedećim propisima i normama: 

cement: 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17, 75/20). Kontrola cementa provodi se u centralnoj 

betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene elemente i u betonari na gradilištu prema normi 

HRN EN 206:2016. 

 

agregat: 

- HRN EN 12620:2008 Agregati za beton  

- HRN EN 13055:2016 Lagani agregati: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje  

voda: 

- HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona – Specifikacija za uzrokovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti 

vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona kao vode za pripremu betona 

 

Dodaci betonu moraju zadovoljavati uvjete kvalitete prema HRN EN 480. Za upotrebu bilo kojeg dodatka betonu 

mora se pribaviti mišljenje projektanta konstrukcije. 

 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti betona određuje se odnosno provode prema normi 

HRN EN 206:2016 Beton - Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. 

 

Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti 

specificirane prema normi HRN EN 206:2016. 

 

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstva svježeg betona provodi se prema normama niza 

HRN EN 12350, a ispitivanje svojstva očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390. 

 

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrazavanje i odmrzavanje provodi 

se prema normama HRN CEN/TR 15177:2006. 

 

 

ISPORUKA SVJEŽEG BETONA 
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Informacije korisnika betona proizvođaču 

Korisnik će usuglasiti s proizvođačem: 

• datum isporuke,  

• vrijeme i  

• količinu,  

i  informirati proizvođača o: 

• posebnom transportu na gradilište, 

• posebnim postupcima ugradnje, 

• ograničenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuća ili neagitirajuća oprema), veličine, visine ili bruto težine. 

 

Informacije proizvođača betona korisniku 

Kada naručuje beton, korisnik će zahtijevati informacije o sastavu mješavine betona radi primjene pravilne ugradnje 

i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona. 

Te informacije mora na zahtjev korisnika dati proizvođač prije isporuke betona, već prema tome kako odgovara 

korisniku.  

Kad je posrijedi tvornički proizvedeni beton, informacije, kad se zatraže, mogu također biti dane i referencama 

proizvođačeva kataloga sastava mješavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o klasama čvrstoće, klasama 

konzistencije, težina mješavine i drugi mjerodavni podaci. 

Informacije za utvrđivanje vremena zaštite betona prema razvoju čvrstoće mogu biti iskazane nazivima iz tablice 2 

ili krivuljom razvoja čvrstoće betona pri 20°C između 2 i 28 dana. 

 

Tablica 2.   Razvoj čvrstoće betona pri 20°C 

Razvoj čvrstoće Omjeri čvrstoće -   σ2 / σ28 

Brz > 0,5 

Srednji > 0,3 < 0,5 

Polagan > 0,15 < 0,3 

Vrlo polagan < 0,15 

 

Omjer čvrstoće kao indikator razvoja čvrstoće jest omjer srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 2 dana σ2 i 

srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 28 dana σ28 utvrđen početnim ispitivanjima ili zasnovan na poznatim 

svojstvima betona komparabilnog sastava. 

U ovim početnim ispitivanjima uzorke za utvrđivanje čvrstoće treba praviti, njegovati i ispitivati prema HRN EN 

12350-1:2019, HRN EN 12390-1:2012, HRN EN 12390-2:2019 i HRN EN 12390-3:2019. 

Proizvođač treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se može pojaviti tijekom rukovanja betonom. 

 

 

 Otpremnica za gotov (tvornički proizveden) beton 
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Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim sredstvom isporučenu 

količinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedeće informacije: 

• ime tvornice betona, 

• serijski broj otpremnice, 

• datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode, 

• broj vozila, 

• ime kupca, 

• ime i lokacija gradilišta, 

• detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj, 

• količina betona u m3, 

• deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206:2016, 

• ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno, 

• vrijeme kad beton stiže na gradilište, 

• vrijeme početka istovara, 

• vrijeme završetka istovara. 

 

 Otpremne informacije za gradilišni beton 

Odgovarajuća informacija tražena potpoglavljem 2.1.3. za otpremnicu betona mjerodavna je i za beton proizveden 

na velikom gradilištu ili kad uključuje više tipova betona. 

 

 Konzistencija pri isporuci 

Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim slučajevima voda ili 

kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornošću proizvođača i primjenjuje se za dobivanje uvjetovane 

vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane granične vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatak 

kemijskog dodatka uključen u projekt betona. Količina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo 

(mikser) mora biti upisana u otpremni dokument u svim slučajevima.  

 

 Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti 

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima ocjene sukladnosti 

radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje.  

Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajućim ispitivanjima prema 

normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati od tih utvrđenih 

ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima. 

Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u normi HRN EN 

206:2016 i odredbama ovog poglavlja projekta .  

Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva betona i sastav 

betona značajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.  

Proizvođač može koristiti i druge rezultate ispitivanja isporučenog betona u prihvaćanju sukladnosti. 

Sukladnost ili nesukladnost prosuđuje se prema kriterijima ocjene sukladnosti.  
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 Kontrola proizvodnje 

Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti predmet kontrole 

proizvodnje. 

Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti s uvjetovanim 

svojstvima. 

To uključuje: 

• izbor materijala, 

• projektiranje betona, 

• proizvodnju betona, 

• preglede i ispitivanja, 

• uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrslog betona i opreme 

• kontrolu sukladnosti . 

Sustav kontrole proizvodnje treba sadržavati odgovarajuće dokumentirani postupak i upute. Taj postupak i upute 

treba po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama 22, 23 i 24 norme HRN EN 

206:2016. Namjeravanu učestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati. Rezultate ispitivanja i kontrola treba 

evidentirati izvještajima. 

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadržani u izvještajima). Izvještaje o kontroli 

proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traže duže razdoblje. 

 

 Vrednovanje i potvrđivanje sukladnosti 

Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora provoditi I sljedeće: 

a) početno ispitivanje kad je traženo 

b) kontrolu proizvodnje  

c) kontrolu sukladnosti  

Proizvođačevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i pregledavati ovlašteno 

nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo. 

Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje.  

 

SKELE I OPLATE 

 

 Osnovni zahtjevi 

Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su: 

• otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, 

• dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i spriječe 

oštećivanje konstrukcije. 

• oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni svojstvima 

skela i oplate te njihovim uklanjanjem. 

• skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme. 
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 Materijali 

 

 Općenito 

Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije. Moraju zadovoljavati odgovarajuće norme za 

proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih materijala. 

 

 Oplatna ulja 

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju štetno na 

okolinu.Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju štetno utjecati na valjanost površine, njezinu boju ili na 

posebne površinske premaze. Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvođača ili isporučitelja. 

 

  Skele 

Projekt skele treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se izbjegle štetne pukotine u 

mladom betonu. To se može postići: 

• ograničenjem progibanja i/ili slijeganja, 

• kontrolom betoniranja i/ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje. 

 

.Oplate 

Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. 

Oplata i spojnice između elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da spriječe gubitak finog morta. 

Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da 

se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. 

Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu površinu 

betona. 

 

 Površinska obrada 

Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim specifikacijama.  

Za prihvaćanje zadane kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.  

Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mineralnim 

dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe. 

 

 Oplatni ulošci i nosači 

Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se izvodi i ugrađeni elementi 

kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju: 

• biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja, 

• ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju, 

• ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom, 

• ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona, 
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• ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa. 

Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja. Ne smije sadržavati 

tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. 

Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i završno obraditi materijalom kakvoće slične okolnom 

betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi način obrade specificiran. 

 

 Otpuštanje skela i uklanjanje oplate 

Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću: 

• otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate, 

• dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku, 

• da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog ponašanja betona. 

Uklanjanje oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. 

Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplate 

treba održavati pri oslobađanju i uklanjanju opterećenja. 

Postupak podupiranja ili otpuštanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja početnog opterećenja, sukcesivno 

opterećenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi. 

 

ARMATURA I UGRADNJA ARMATURE 

 

a. Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju 

prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670, normama na koje ta upućuje.  

b. Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se 

odnose na čelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.  

c. Izvođač mora prema normi HRN EN 13670 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima 

iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog 

oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske 

konstrukcije.  

d. Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 

d.1. provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik zaarmiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana 

svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, 

d.2. provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije  te u 

skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 

 

 Materijali 

Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete HRN EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije. Svaki proizvod 

treba biti jasno označen i prepoznatljiv. 

Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete EN 1992-1-1, priznatih propisa navedenih u TPGK i uvjete 

projekta. 

Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu 

između njih. 



POSLOVNA ZGRADA 
Tkalčićeva 19, Zagreb 
k.č.br. 1660, k.o. Centar 
TD:70/21 

GLAVNI PROJEKT 
 PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE – 

PROJEKT POJAČANJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 
Zagreb, srpanj 2021. 

 

 
 

Ćire Truhelke 49, 10000 Zagreb 
 

 

 
29 

Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog djelovanja na vezu s 

galvaniziranom armaturom. 

 

Za sve čelike izvoditelj treba pribaviti ateste koji nisu stariji od 6 mjeseci. Nadzorni inženjer treba upisom u dnevnik 

potvrditi da li su isporučeni čelici odgovarajuće kakvoće i dozvoliti ugradnju u armiranobetonsku konstrukciju. Za 

čelike koji su dopremljeni na gradilište ili centralno savijalište bez odgovarajućih atesta ili certifikata ne smiju se 

ugrađivati dok se ne provede naknadno atestiranje. 

Nastavljanje armature zavarivanjem mogu obavljati samo atestirani varioci za tu vrstu zavarivanja, sa atestom ne 

starijim od 1 godine. Izvoditelj mora voditi dnevnik zavarivanja s podacima – ime varioca, način zavarivanja, 

proizvođača, vrstu i šaržu elektrode te poziciju na kojoj se prema planu armature radilo. Nadzorni inženjer treba 

utvrditi da se izvoditelj pridržava ovih uvjeta i odobriti način nastavljanja zavarivanjem. 

 

 

  Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 

Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 

- savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama,treba izvoditi 

uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama. 

Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature.  

 

BETONIRANJE 

 

 Uvjeti kakvoće betona  

Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz HRN EN 206:2016. 

 

 Isporuka, preuzimanje i gradilišni prijevoz svježeg betona 

Nadzor i kontrolu kakvoće treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom ovim tehničkim 

uvjetima. Među ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi izvršeni nadzor. 

 Kontrola prije betoniranja 

➢ Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predviđene ovim projektom, a ako ne 

postoji projekt a prema složenosti izvedbe je neophodan, potrebo ga je uzraditi. 

➢ Treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe dokumentirati. 

➢ Sve pripremne radnje treba  provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što ugradnja betona počne. 

➢ Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba očistiti od prljavštine, leda, snijega ili vode. 

➢ Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka vode. 

➢ Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za 

odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona. 
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➢ Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati 

temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne dovoljnu otpornost na smrzavanje. 

Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve nisu predviđene posebne mjere. 

➢ Predviđa li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba 

planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem. 

➢ Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0oC. Ako se predviđa 

visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona 

od tih negativnih djelovanja. 

 

Ugradnja i zbijanje 

➢ Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i osigura zaštitni 

sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju treba 

posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na mjestima 

zgusnute armature i prekida betoniranja. 

➢ Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton 

treba uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu: Vibriranjem se beton ne smije namjerno 

navlačiti kroz oplatu i armaturu. 

➢ Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim 

vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje 

površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja betona ispod gornjih sipki armature. 

➢ Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobađa zarobljeni zrak. 

Prekomjerno površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja betona treba izbjeći. Kad se primjenjuje 

samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obično ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije 

prethodno eksperimentalno dokazano drugačije. Korisno je dodatno vibriranje površina uz podupore. 

➢ Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska da 

se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skela. Hladna spojnica se može stvarati tijekom 

betoniranja, ako beton ugrađenog sloja veže prije ugradnje i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak 

i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za površinsku obradu. 

➢ Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru. 

➢ Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i snijega. 

➢ Naknadno dodavanje vode, cementa, površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije dopušteno.  

 

 Njegovanje i zaštita 

➢ Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: 

• da se skupljanje svede na najmanju mjeru, 

• da se postigne potrebna površinska čvrstoća, 

• da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 

• od smrzavanja, 

• od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. 

➢ Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno: 

• držanje betona u oplati, 
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• pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim na spojevima i na 

krajevima, 

• pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja, 

• držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem, 

• primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkimdopuštenjem). 

➢ Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili držati površinu 

stalno vlažnom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju potrebnog njegovanja takvi 

daje brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlažnom, kišnom ili maglovitom vremenu. 

Njegovanje površine betona treba bez odgode započeti odmah po završetku zbijanja i površinske obrade. Ako 

slobodnu površinu betona treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, privremeno njegovanje treba 

primijeniti i prije površinske obrade. 

➢ Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom sloju ovisno o 

omjeru: 

• čvrstoće i zrelosti betona, 

• oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u adijabatskim uvjetima. 

Beton za uporabu u uvjetima izloženosti konstrukcije definiranim u poglavlju 3 a treba njegovati dok površinski sloj 

betona ne dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlačne čvrstoće. Iskustveno se taj uvjet, iskazan vremenski, može 

kontrolirati prema podacima danim u tablici "Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloženosti betona 

drugačije od X0 i XC1" 

 

Tablica 3:   Najmanje razdoblje njegovanja betona za klase izloženosti betona drugačije od X0 i XC1 

Površinska 

temperatura betona, 

°C 

Najmanje razdoblje njegovanja, dana1) 2) 

Razvoj čvrstoće betona4) fcm2 / fcm28 

brz, r > 0,50 srednji, r = 0,30 spor, r = 0,15 vrlo spor, 

r<0,15 

T>25  

25>T> 5 15>T>10 

10>T>53) 

1,0 

1,0 

2,0 

3,0 

1,5 

2,0 

4,0 

6,0 

2,0 

3,0 

7,0 

10,0 

3,0 

5,0 

10,0 

15,0 1) dodajući svako vrijeme vezanja iznad 5 sati  

2) linearna interpolacija između vrijednosti u redovima je moguća  

3) za temperature ispod 5°C trajanje treba produžiti za razdoblje jednako vremenu ispod 5°C  

4) razvoj čvrstoće betona je omjer između srednje tlačne čvrstoće betona nakon 2 dana i srednje tlačne čvrstoće 

betona nakon 28 dana 

 

Ako se razvoj topline koristi za mjerenje razvoja svojstava betona, omjer topline i odgovarajuće čvrstoće treba 

prethodno utvrditi ili odobriti ovlaštena institucija. 

Pobliža određenja razvoja svojstava betona mogu se temeljiti na jednom od slijedećih postupaka: 

• računu zrelosti iz mjerenja temperature na dubini najviše 10 mm u betonu ispod površine, 

• računu zrelosti iz mjerenja srednjih dnevnih temperatura zraka, 

• temperaturi grijanja, 
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• drugim pogodnim postupcima. 

Račun zrelosti treba se zasnivati na odgovarajućoj funkciji zrelosti, dokazanoj za tip cementa ili kombinaciju 

cementa i uporabljenog mineralnog dodatka. 

Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na površinama koje će se naknadno 

obrađivati ili na površinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim ako se prethodno potpuno 

ne uklone prije te sljedeće operacije ili ako dokazano ne djeluju štetno na tu sljedeću operaciju. Ako projektnim 

specifikacijama nije naglašeno dopušteno, zaštitni premazi se ne smiju koristiti ni na površinama s uvjetovanim 

posebnim izgledom površine. 

Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok površina betona ne dosegne čvrstoću dovoljnu za 

otpornost na smrzavanje (obično iznad 5 N/mm2).  

Najviša temperatura betona ne smije prijeći 65°C. 

Mogući negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja uključuju: 

• značajno smanjenje čvrstoće, 

• značajno povećanje poroznosti, 

• odloženo formiranje etringita, 

• povećanje razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa. 

 

 Aktivnosti poslije betoniranja 

Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti kontrolu površine 

betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.Površinu betona treba tijekom izvedbe zaštititi od oštećivanja i 

remećenja površinske teksture.Potrebe ispitivanja betona na građevini (svojstvo, učestalost i kriterije sukladnosti) 

treba prema uvjetima izvedbe i eksploatacije građevine utvrditi projektom konstrukcije i planom kontrole kvalitete 

izvedbe radova. 

 

 Konstrukcijske spojnice 

Spojni dijelovi bilo kojeg tipa trebaju biti neoštećeni, točno postavljeni i ispravno izvedeni tako da osiguraju 

učinkovito ponašanje konstrukcije. 

 

 Geometrijske tolerancije 

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja štetnih 

utjecaja na: 

• mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, 

• ponašanje tijekom uporabe građevine, 

• kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova. 

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na ponašanje izvedene 

konstrukcije mogu se zanemariti. 

Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama, HRN EN 1992 i 

traženoj razini sigurnosti.Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka 

međukontrola tih dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije. 
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Ako je određeno geometrijsko odstupanje pokriveno različitim zahtjevima (preduvjetovano), primjenjuje se stroži 

uvjet. Dimenzije poprečnog presjeka, zaštitni sloj betona i položaj armature ne smiju odstupati od zadanih 

vrijednosti više no što je prikazano u slijedećoj tablici: 

Tablica 4 - tolerancije 

N° Tip odstupanja Opis Dopušteno odstupanje 

a Dimenzije poprečnog presjeka  + 10 mm 

b Položaj obične armature u 

poprečnom presjeku 

 

Za sve h vrijednosti je:  

Δ negativno (minus) - 10 mm 

a pozitivno za  

h< 150 mm + 10 mm 
h = 400 mm + 15 mm 
h > 2500 mm + 20 mm 
 uz linearnu interpolaciju međuvrijednosti 

cmin = traženi najmanji zaštitni sloj betona 

cn   = nominalni zaštitni sloj = c + IΔ(minus)I 

c = stvarni zaštitni sloj 

Δ = dopušteno odstupanje od cn 

h = visina poprečnog presjeka 

Uvjet: c + Δ(plus)  > cn  - I Δ(minus) I 

Dopušteno pozitivno odstupanje zaštitnog sloja temelja i elemenata utemeljima može se povećati za 15 mm. 

Dano negativno odstupanje ne može. 

c Preklopni spoj l preklopna duljina -0,06 l 

d okomitost poprečnog presjeka a – duljina dimenzije popr. presjeka  ne više od 0,04a ili 10 mm 

e  

ravnost   

Oplaćena ili zaglađena površina 

 

Ne oplaćene površine : 

➢ globalno 

➢ lokalno 

L = 2,0 m 

L = 0,2 m 

 

L  2,0 m 

L = 0,2 m  

9 mm 

4 mm 

 

15 mm 

6 mm 

f Zakošenost poprečnog presjeka ne veće od h/25 ili b/25, ali ne više od 30 mm 

g ravnost bridova  
za dužine:   1 m 

> 1 m 

8mm 

8 mm/m, ali ne više od 20 mm 

h otvori u ulošci Δ1 ; Δ2 ; Δ3  25 mm 
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II.2.2.4  Čelična konstrukcija 

 
Kod izrade i montaže konstrukcije izvođač se mora držati odredbi Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije 

(NN br. 17/17, 75/20), odnosno pravila i standarda navedenih u prilozima A – F istog propisa. 

 

Izvedba čelične konstrukcije definirana je normama: 

– izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija niz HRN EN 1090 

– toplinsko rezanje – razredba rezova HRN EN ISO 9013 

– sustav dimenzionalnih tolerancija (rupe) HRN EN ISO 286-2 

– tolerancije u zgradarstvu – metode mjerenja niz HRN ISO 7976 

– provjera osposobljenosti zavarivača niz HRN EN 287 

– preporuke za zavarivanje metalnih materijala HRN EN 1011 

– provjera osposobljenosti rukovoditelja pri potpuno mehaniziranom i 

 automatiziranom zavarivanju metalnih materijala HRN EN 1418 

– zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala niz HRN EN ISO 3834 

– krovopokrivački proizvodi od lima niz HRN EN 508 

 

Zahtjevi za kakvoću osnovnog materijala dati su u specifikaciji materijala u tehničkoj dokumentaciji za svaku 

pojedinu poziciju, kojih se treba u potpunosti pridržavati. Oznake kakvoće date su kako je propisano u Tehničkom 

propisu. Materijal druge vrste i kakvoće nego što je propisan može se upotrijebiti samo po prethodnom pismenom 

odobrenju projektanta. Karakteristike i kakvoća osnovnog materijala određeni su propisima u hrvatskim 

standardima: 

– definicija i razredba vrsta čelika HRN EN 10020 

– opći tehnički uvjeti isporuke za čelične proizvode HRN EN 10021 

– označavanje čelika HRN EN 10027-1, HRN EN 10027-2 

– toplovaljani proizvodi od konstrukcijskih čelika niz HRN EN 10025 

– toplovaljani I–profili sa skošenim pojasnicama HRN EN 10024 

– toplovaljani čelični limovi (debljine veće od 3 mm) HRN EN 10029 

– I–profili i H–profili od konstrukcijskih čelika HRN EN 10034 

– toplovaljana čelična traka HRN EN 10048 

– neprekinuti, neprevučeni toplovaljani lim i traka HRN EN 10051 

– toplovaljani T–profil HRN EN 10055 

– čelični kutnici HRN EN 10056-1, HRN EN 10056-2 

– toplooblikovani šuplji profili niz HRN EN 10210 

– toplo valjani čelični U–profili HRN EN 10279 

– toplovaljane šipke – plosnate, četverokutne, okrugle, šesterokutne HRN EN 10058, HRN EN 10059, 

         HRN EN 10060, HRN EN 10061 

– uvjeti isporuke za stanje površine toplovaljanih čel. ploča, traka i profila niz HRN EN 10163 
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Mehanička spojna stredstva (vijci, zakovice) definirana su u slijedećim hrvatskim standardima. 

– konstrukcijski vijčani spojevi bez predopterećenja   HRN EN 10548-1 

– konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi visoke čvrstoće   niz HRN EN 14399 

– mehanička svojstva spojnih elemenata – vijci i svorni elementi  HRN EN ISO 898-1 

– mehanička svojstva spojnih elemenata – matice   HRN EN ISO 3506-2 

– čelične matice osigrane od odvijanja    HRN EN ISO 2320 

– šesterokutne matice osigrane od odvijanja  HRN EN ISO 7040, HRN ISO 7042, 

       HRN ISO 7719, HRN ISO 10511, 

       HRN ISO 10512, HRN ISO 10513 

– vijci za lim     HRN EN ISO 1479, HRN EN ISO 1481 

– samonarezni vijci     HRN EN ISO 15480 

– zakovice      HRN EN ISO 15976, HRN EN ISO 15979, 

       HRN EN ISO 15980, HRN EN ISO 15983, 

       HRN EN ISO 15984 

 

Karakteristike dodatnog i potrošnog materijala za zavarivanje (i opreme) određene su propisima u hrvatskim 

standardima: 

HRN EN 13479, HRN EN ISO 2560, HRN EN ISO 14175, HRN EN 440, HRN EN ISO 17632, HRN EN ISO 14341, 

HRN EN ISO 26304, HRN EN 13918, HRN EN ISO 14343, HRN EN ISO 16834, HRN EN ISO 17633, HRN EN 

ISO 18276, HRN EN ISO636 

 

Nadzor nad svim fazama izrade čelične konstrukcije u radionici i nad montažom vrši nadzorni inženjer imenovan 

od strane investitora. 

Izvođač je dužan nadzornom inženjeru dostaviti na uvid: 

– dokaze sukladnosti materijala od kojih je izrađena čelična konstrukcija, 

– dokaze sukladnosti za spojni materijal (vijke, elektrode, zakovice) 

– dokaze o osposobljenosti zavarivača, koji izrađuju ovu konstrukciju, 

– uvjerenje o kvalifikacijama drugih stručnih osoba angažiranih na izradi konstrukcije, 

– planovi slijeda zavarivanja s točnim odredbama rasporeda i slijeda zavarivanja svakog pojedinog zavara 

– zakonski propisano vođenje dnevnika (radionički dnevnik, dnevnik zavaravanja), 

– skice s ucrtanim brojevima dokaza sukladnosti osnovnog i spojnog materijala iz kojeg je izrađena svaka 

pojedina pozicija s označenim zavarima, s brojem dokaza sukladnosti elektrode i oznakom zavarivača koji je 

to zavario. 

Kod montaže konstrukcije na gradilištu: 

– plan montaže konstrukcije, 

– radioničke nacrte sa svim izmjenama i dopunama, 

– dokumente o prijemu konstrukcije u radionici, 

– dokaz o osposobljenosti zavarivača koji vrši zavarivanje konstrukcije na montaži, 

– dokumente o kontroli izvođenja montažnih spojeva, 
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– montažni dnevnik, dnevnih zavarivanja, 

– podatke o geodetskim i drugim mjerenjima tijekom montaže, 

– foto dokumentacije o građenju objekta. 

Dužnosti i obveze nadzornog inženjera su: 

– kontinuirana kontrola izrade i montaže čelične konstrukcije u svim fazama, 

– ovjeravanje naprijed navedenih dokumenata, 

– sudjelovanje kod prijema konstrukcije u radionici 

– sudjelovanje kod prijema gotove montirane konstrukcije. 

Izvođačeva je dužnost i zakonska obveza da projektanta upozori na uočene proturječnosti i nedostatke u tehničkoj 

dokumentaciji. Isto tako dužan je za sve nejasnoće tražiti objašnjenje od projektanta. 

Izvođač može predanu mu tehničku dokumentaciju upotrebljavati isključivo za izradu konstrukcije obrađene u ovom 

elaboratu. 

Jediničnom cijenom po kg konstrukcije uključeni su: 

– svi troškovi dobave, izrade i montaže konstrukcije, 

– sav potreban pomoćni materijal, alat, mehanizacija i skladištenje, 

– priprema površine, te kvaliteta i debljina sloja prvog temeljnog premaza prema posebnim uvjetima 

antikorozivne zaštite (prilog TPGK-a), 

– svi horizontalni i vertikalni transporti do mjesta ugradbe, 

– sva potrebna radna skela, 

– sva šteta i troškovi popravka kao posljedica nepažljive izvedbe, 

– troškovi zaštite na radu i troškovi dokazivanja sukladnosti. 

Osnovni, kao i dodatni materijal preuzima izvođač radova - suglasnost zahtjevima standarda odnosno propisa - 

ukoliko u ugovoru između investitora i izvođača nije drugačije utvrđeno. 

Limovi i lamele koje se ugrađuju u čeličnu konstrukciju glavnih nosača treba kontrolirati ultrazvukom radi 

dvoplosnosti. Nadzorni inženjer i izvođač dogovoriti će se o obimu kontrole ultrazvukom. 

Nadzorni inženjer može u slučaju sumnje u kakvoću materijala dati da se pojedine sarže ponovno ispituju, bilo 

kompletno, bilo samo pojedine probe. 

Izvođač je dužan izraditi detaljni plan tehnološkog procesa izrade. Plan treba sadržavati suglasnost zahtjevu 

projekta, raspored limova i radioničkih nastavaka, oblik i dimenzije šavova zavarenih spojeva, način radioničkog 

sklapanja konstrukcije, postupak zavarivanja s karakterističnim uputstvima svih faznih operacija od početka do 

završetka radioničkih radova. 

Detaljnu tehnologiju zavarivanja suglasno raspoloživoj  opremi i kadrovima predlaže izvođač investitoru donosno 

nadzornom inženjeru i projektantu. 

Osnovni je zahtjev da predviđeni način odnosno postupak ne daje spojeve koji imaju gora mehanička svojstva od 

osnovnog materijala. Tehnološki postupak ulazi u tehničku dokumentaciju i sastavni je dio dokumenata koje 

odobrava nadzorni inženjer. 

Tijekom radova se po nahođenju nadzornog inženjera može vršiti dopunsko atestiranje pojedinih zavarivača ako 

se za to ukažu potrebe. Troškove osposobljavanja snosi izvođač. 

Dodatni materijal mora se uskladištiti u suhom prostoru tako da ne bi došlo do vlaženja. Skladištenje dodatnog 

materijala, bilo elektroda, žica ili praškova vrši se u originalnoj ambalaži isporučioca elektroda. 
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Sav dodatni materijal koji se u radionici ili na gradilištu ostavlja poslije izvršenog dnevnog rada u otvorenoj ambalaži, 

mora se prije ponovne upotrebe podvrgnuti propisanom sušenju na peći, na temperaturi koja je u te svrhe 

propisana. To važi za oploštene elektrode kao i za praškove za automatska ili poluautomatska zavarivanja.  

Pojedine vrste elektroda (ukoliko zahtijevaju tehnički uvjeti) moraju biti sušene odmah nakon vađenja iz originalne 

ambalaže.  

Uvjetima antikorozivne zaštite i ugovorom propisat će se stupanj pripreme površine, te debljina i kakvoća prvog 

temeljnog premaza. 

Investitor mora osigurati prostor za istovar i manipulaciju čelične konstrukcije, te osigurati adekvatni izvor električne 

energije u slučaju da izvođač koristi kranove pogonjene električnom energijom. 

Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju pojedinim stavkama troškovnika. 

Za sve građevne proizvode koji nisu obohvaćeni ovim uvjetima kontrole i osiguranja kvalitete mjerodavni su propisi 

navedeni u prilozima Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 

 

II.2.2.5  Drvena konstrukcija 

 

Kod izrade i montaže konstrukcije izvođač se mora držati odredbi Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije 

(NN 17/17, 75/20), odnosno pravila i standarda navedenih u prilozima istog propisa. 

 

Izvedba drvene konstrukcije definirana je normama: 

– projektiranje drvenih konstrukcija – opća pravila i pravila za zgrade HRN EN 1995-1-1 

– sadržaj vlage piljenog drva niz HRN EN 13183 

– ploče na osnovi drva – smjernice za uporabu nosivih ploča HRN CEN/TR 12872 

– adhezivi za nosive drvene konstrukcije niz HRN EN 302 

– metode ispitivanja niz HRN EN 594 

– ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem HRN U.M1.047 

 

Zahtjevi za kakvoću osnovnog materijala dati su u specifikaciji materijala u tehničkoj dokumentaciji za svaki pojedini 

element, kojih se treba u potpunosti pridržavati. Oznake kakvoće date su kako je propisano u Tehničkom propisu. 

Materijal druge vrste i kakvoće nego što je propisan može se upotrijebiti samo po prethodnom pismenom odobrenju 

projektanta. Karakteristike i kakvoća osnovnog materijala određeni su propisima u hrvatskim standardima: 

– konstrukcijsko drvo niz HRN EN 14081 

– zupčasto spojeno konstrukcijsko drvo HRN EN 15497 

– lijepljeno lamelirano drvo HRN EN 14080 

– ploče na osnovi drva HRN EN 13986 

– lamelirane furnirske ploče HRN EN 14279 

– lamelirane furnirsko drvo HRN EN 14374 

– ploče s česticama povezanim cementom HRN EN 634-1 

– štapasta spajala HRN EN 14592 

– neštapasti spojni elementi HRN EN 14545 
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– spajala za drvo – moždanici posebne izvedbe za drvo HRN EN 912 

– kazeinski adhezivi za nosive drvene konsrukcije HRN EN 12436 

– fenolni i aminoplastični adhezivi za nosive drvene konsrukcije HRN EN 301 

– jednokomponentni poliuretanski adhezivi za drv. strukture pod opt. HRN EN 15425 

– predgotovljene konstrukcijske elemente sastavljene utisnutim 

 metalnim ježastim pločama HRN EN 14250 

– predgotovljeni drveni nosači oplate. HRN EN 13377 

 

Maksimalna debljina lamela pri sastavljanju glavnog nosača je 32 mm. Kvaliteta drva propisuje se za rubne petine 

visine presjeka je klasa I (GL28) odnosno za središnje 3/5 visine nosača klasa II (GL24). Pri proizvodnji nosača 

posebno je potrebno pridržavati se slijedećeg: 

 

– maksimalna vlažnost lamela 12  3% 

– unutar područja rubnih petina nastavak lamela mora se izvoditi „cink“ spojem, a klinasti nastavak dozvoljen je 

unutar srednje 3/5 visine nosača 

– oblikovanje nosača na dijelu oslonaca mora se obaviti u proizvodnom pogonu 

– nije dozvoljeno dolijepljivanje dijelova nosača 

 

Proizvodnja drvene konstrukcije mora se provoditi u svemu prema odredbama navedenih hrvatskih normi za izradu 

drvenih konstrukcija 

 

Čelični okov kao i čelični elementi krovnih spregova predviđeni u kvaliteti osnovnog čeličnog materijala:  S 235 JR 

 

Sve čelične papuče oslonaca kao i sva spojna sredstva antikorozivno se zaštićuju cinčanjem. Cinčanju mora 

prethoditi pjeskarenje svih elemenata koji se cinčaju. 

Kompletnu drvenu konstrukciju potrebno je u tvornici zaštititi fungicidnim i insekticidnim sredstvima, dok se zaštita 

od vlage osigurava dvostrukim lazurnim nanosima. Nakon nanošenja zaštitnih sredstava nije dozvoljena daljnja 

dodatna obrada drva. 

Proizvođač je dužan predati naručitelju sve protokole o proizvodnji, a posebno o ljepljenju lamela, te o sadržaju 

vlage u drvu. 

 

Nadzorni inženjer i proizvođač konstrukcije dužni su tijekom proizvodnje u radionici zapisnički (protokol) pratiti  

– temperaturu, vlažnost i čistoću radionice 

– kvalitetu svake pojedine lamele 

– vlažnost drva 

– ljepilo (vrstu, proizvođača, broj i datum isporuke, debljine slojeva, miješanja 

– uvjete ljepljenja i prešanjanja, vrijeme otpuštanja 

– gemetrijsku kontrolu gotovih elemenata 

 

Ovi protokoli sastavni su dio kompletne atesne dokumentacije koju je izvođač dužan predočiti na tehničkom 

pregledu i tijekom gradnje. 
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Prilikom transporta nosače je potrebno zaštititi od utjecaje atmosferilija, a ovisno o načunu montaže i transporta 

potrebno je dokazati stabilnost pojedinih elemenata u fazi transporta. 

Prije početka proizvodnje konstrukcije proizvođač ima obavezu izraditi radioničke nacrte kompletne krovne drvene 

konstrukcije i svih čeličnih dijelova (papuče, oslonci i spojna sredstva), te iste predočiti na ovjeru projektantu 

glavnog projekta konstrukcije. Izvođač radova također je dužan dati na ovjeru i plan montaže pri čemu se posebno 

naglašava potreba određivanja redosljeda montaže obzirom na raspored krovnih spregova. 

 

II.2.2.6  Zidarski radovi 

Prilikom izvedbe zidarskih radova prema projektu i troškovniku izrađenog na osnovu ovog projekta, izvođač radova 

mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektu i troškovniku kao i važećih propisa, a posebno: 

 –  Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) 

 Materijali 

 

Materijali koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, a na zahtjev izvođač mora predočiti 

važeće ateste ili dati ispitati prema važećim standardima. Ispitivanje pada na teret izvođača. 

 

Materijal koji je upotrebljavan mora zadovoljiti slijedeće standarde: 

 

Zidni elementi 

– opečni zideni elementi – specifikacije  HRN EN 771-1 

– vapnenosilikatni zidni elementi – specifikacije HRN EN 771-2 

– betonski zidni elementi – specifikacije  HRN EN 771-3 

– porobetonski zidni elementi – specifikacije  HRN EN 771-4 

–  zidni elementi od umjetnog kamena– specifikacije HRN EN 771-5 

– zidni elementi od prirodnog kamena– specifikacije HRN EN 771-6 

– tlačna čvrstoća     HRN EN 772-1 

– izmjere zidnih elemenata    HRN EN 772-16 

– neto obujam i postotak šupljina opečnih zidnih el. HRN EN 772-3 

– gustoća i obujamska masa zidnih el. od prir kamena HRN EN 771-4 

 

Mort 

– poroznost svježeg morta    HRN EN 1015-7 

– konzistencija svježeg morta   HRN EN 1015-3 

– gustoća svježeg morta    HRN EN 1015-6 

– tlačna i savojna vlačna čvrstoća morta  HRN EN 1015-11 

– uzorci za ispitivanje morta    HRN EN 1015-2 

 

Uskladištenje materijala, koji se koriste za zidanje, mora biti takvo da nije moguće oštećenje do stupnja kada nisu 

pogodni za korištenje. Opeka se ne smije polagati na površine koje sadrže kemijske nečistoće, klinker ili pepeo, 



POSLOVNA ZGRADA 
Tkalčićeva 19, Zagreb 
k.č.br. 1660, k.o. Centar 
TD:70/21 

GLAVNI PROJEKT 
 PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE – 

PROJEKT POJAČANJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 
Zagreb, srpanj 2021. 

 

 
 

Ćire Truhelke 49, 10000 Zagreb 
 

 

 
40 

niti na novo betonirane ploče, dok ta konstrukcija nema dovoljnu nosivost. U zimi opeku koja nije otporna na mraz 

potrebno je skladištiti u zatvorenim prostorima gdje temperatura nije niža od 0°C. 

 

Cement i vapno trebaju biti zaštićeni od djelovanja vlage za vrijeme transporta i skladištenja. Veziva skladištiti 

odvojeno tako da ne dođe do mješanja. 

Pijesak različitih tipova treba pohraniti odvojeno na tvrdoj podlozi, gdje neće biti onečišćen.  

 

Mort treba biti mješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je dužan dostaviti izvođač. 

Navedenim projektom se mora postići projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri mješanju i transportu 

treba održavati čistim. Nakon što se mort izmješa i izvađen je iz mješalice ne smije mu se dodavati nikakav materijal. 

Mort mora biti upotrijebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu konzistenciju određenu normama 

za mort.  

 

Unaprijed pripremeljeni mort treba rabiti u skladu sa uputama proizvođača i prije kraja roka uporabe deklariranog 

od proizvođača. 

 

Zidne elemente treba postavljati u pravilan zidni vez. Opeka mora biti čista i neoštećena. Prije nego se opeka počne 

postavljati u mort mora imati potrebnu vlažnost da se postigne što bolja prionljivost sa mortom. Stoga se preporuča 

kvašenje elemenata prije polaganja u mort. Duljinu kvašenja odrediti ovisno o konzistenciji morta, tipu opeke i 

preporukama pojedinih radova i propisa danih u ovom projektu. 

 

Zidanje je potrebno obustaviti ako temperatura padne ispod +5°C ili je veća od +35°C.  

 

Kod izvedbe vertikalnih serklaža opeku je potrebno ozidati tako da zid završava na “šmorc“. Horizontalne serklaže 

na razini stropova betonirati zajedno sa stropnom konstrukcijom. 

 

Novoizvedene zidove potrebno je zaštiti od mehaničkih oštećenja i utjecaja nevremena. Vrhovi zidova trebaju biti 

pokriveni vodonepropusnim presvlakama. Zidovima se ne smije dopustiti prebrzo sušenje, stoga ih je u vrućim 

danima potrebno vlažiti dok ne postigne odgovarajuću čvrstoću. 

Kvaliteta zidanja mora biti u skladu sa zahtijevanom kvalitetom zidova u ovom projektu, prema važećim propisima 

za zidane konstrukcije, a u nedostatku državnih normi koristiti pripadne euronorme. 

 

 

II.2.2.7  Nadzor 

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi završavaju u skladu s zahtjevima projektnih specifikacija i važećim 

propisima. 

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrđivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji 

će se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. 
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 Nadzor materijala i proizvoda 

 

Koji će se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazanje slijedećom tablicom. 

 

Tablica 5:    Zahtjevi nadzora materijala i proizvoda 

PREDMET VRSTA NADZORA 

Materijali oplate Vizualni nadzor 

Armaturni čelik Prema HRN EN 10080 i zahtjevima projekta3) 

Svježi beton proizveden u tvornici ili na 

gradilištu1) 

Prema HRN EN 206:2016, i prema ovim tehničkim 

uvjetima.Pri preuzimanju betona treba postojati otpremnica. 

Ostali materijali2) Prema projektnim specifikacijama i normama 

Predgotovljeni elementi Prema projektnim specifikacijama3) 

Nadzorni izvještaj Treba 

1) Na gradilištu izrađeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa „svježim 

betonom, tvorničkim ili gradilišnim”, osim ako nisu proizvedeni prema normi 

2) Npr. element ugrađenog čelika, opeka i sl. 

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti treće osobe treba vizualno pregledati i provjeriti otpremnicu. 

U slučaju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale proizvode 

treba provjeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama. 

 

Područje nadzora izvedbe 

 

Područje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici  

 

Tablica 6:   Područje nadzora 

PREDMET VRSTA NADZORA 

Kalupi, oplata i skele Glavne kalupe i oplatu pregledati prije betoniranja 

Obična armatura Glavnu armaturu pregledati prije betoniranja 

Ugrađeni elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim tehničkim uvjetima 

Zidani elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim tehničkim uvjetima 

Drvena konstrukcija i elementi 
Prema projektnim i izvedbenim specifikacijama i ovim tehničkim 

uvjetima 
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Predgotovljeni elementi Prema izvedbenim specifikacijama 

Gradilišni prijevoz i ugradnja betona Prema ovim tehničkim uvjetima 

Završna obrada i njegovanje betona Prema ovim tehničkim uvjetima 

Geometrija Prema projektnim specifikacijama 

Nadzorna dokumentacija Kako se traži ovim uvjetima 

 

 

 Nadzor prije betoniranja 

 

Prije početka betoniranja nadzor treba uključivati: 

• geometriju oplate, 

• stabilnost oplate, skela i njihovih temelja, 

• nepropusnost oplate, 

• uklanjanje nečistoća (kao što su prašina, snijeg i/ili led i ostaci žice) s dijela koji će se betonirati, 

• obradu lica konstrukcijskih spojnica, 

• uklanjanje vode s dna oplate, osim ako se ne betonira pod vodom, 

• pripremu površine oplate, 

• otvore u oplati. 

 

 Nadzor poslije betoniranja 

 

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna) armatura u projektiranom 

položaju. 

Treba provjeriti položaj dilatacijske trake. 

 

 Nadzor armature 

 

 Nadzor prije betoniranja 

Prije betoniranja nadzor u skladu s odgovarajućim nadzornim razredom treba potvrditi daje: 

• armatura iskazana u nacrtima ugrađena i prema nacrtima postavljena u projektiranu poziciju, 

• zaštitni sloj u skladu s ovim uvjetima i projektnim specifikacijama, 

• armatura nezagađena uljem, mastima, bojom ili drugim štetnim materijalima, 

• armatura ispravno učvršćena i osigurana od pomicanja tijekom betoniranja, 

• razmak između sipki armature dovoljan za ugradnju i zbijanje betona, 

• ugrađena armatura popraćena odgovarajućom potvrdom sukladnosti sa svojstvima uvjetovanim u EN 10080. 

Ako za armaturu dopremljenu u savijalište ili na građevinu nema odgovarajuće potvrde sukladnosti s uvjetovanim 

svojstvima, ta svojstva treba korisnik potvrditi ispitivanjem odgovarajućeg broja uzoraka dopremljenih profila. 
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 Nadzor poslije betoniranja 

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi daje preklopna (kontinuitetna) armatura u projektiranom 

položaju. 

 

 Nadzor postupka betoniranja 

Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati  prema tablici  

 

Tablica  7:   Planiranja, nadzora i dokumentiranja 

PREDMET VRSTA NADZORA 

Planiranje nadzora 
Plan nadzora, procedure i instrukcije prema specifikacijama 

Aktivnosti kod nesukladnosti 

Nadzor Osnovni i povremeni detaljni nadzor 

Dokumentacija 
Svi dokumenti planiranja, Izvještaji o svim nadzorima 

Izvještaji o svim nesukladnostima i popravnim mjerama 

Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete. 

Najbolji nadzor je kontinuirani nadzor sukladnosti i uobičajene dobre prakse. 

 

 Mjere u slučaju nesukladnosti 

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu stabilnost i 

sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu. 

Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće: 

• utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu, 

• mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima, 

• potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije. 

Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih svojstava na 

uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. Ispitivanja se odlukom nadzornog 

inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji. 

Nesukladnost tlačne čvrstoće (postignute i uvjetovane klase) betona rješava se naknadnim ispitivanjem uzoraka 

betona izvađenih iz dijela konstrukcije u koji je ugrađen nesukladni beton. 

Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 12504-1 i utvrditi klasu tlačne čvrstoće kojoj ugrađeni beton odgovara u 

vrijeme ispitivanja i približnu klasu kojoj je odgovarao pri 28-dnevnoj starosti. Prva služi za kontrolu stabilnosti i 

sigurnosti predmetnog konstrukcijskog dijela a druga za reguliranje ugovornih odnosa između proizvođača i kupca 

betona. Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se 

nesukladnost može popraviti, element treba preuzeti nakon popravka. 

Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija koja je utvrdila 

veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. 

Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehničkim uvjetima. 

Dokumentaciju postupka i materijala koji će se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni inženjer.  
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 Vertikalna opterećenja 
 

Stalno i uporabno opterećenje  –  ZATEČENO 

 

KROV TAVANA i KOSI KROV POTKROVLJA  ( = 30°)     
     
crijep   0,74 kN/m2 

letve i kontraletve   0,05 kN/m2 

ljepenka   0,05 kN/m2 

OSB ploče   0,13 kN/m2 

drveni rogovi   0,10 kN/m2 

Ukupno stalno:  gk = 1,07 kN/m2 

Uporabno:  qk = 0,30 kN/m2 
 

STROP POTKROVLJA – RAVNI KROV     
     
hidroizolacijaska traka   0,07 kN/m2 

ekstrudirani polistiren   0,07 kN/m2 

kamena vuna   0,40 kN/m2 

hidroizolacija   0,05 kN/m2 

OSB ploče   0,13 kN/m2 

drveni grednik   0,21 kN/m2 

podgled   0,30 kN/m2 

Ukupno stalno:  gk = 1,22 kN/m2 

Uporabno:  qk = 0,60 kN/m2 
 

STROP POTKROVLJA (ispod tavana)     
     
folija   0,01 kN/m2 

kamena vuna   0,40 kN/m2 

daščana oplata   0,12 kN/m2 

drvene grednik   0,21 kN/m2 

podgled   0,30 kN/m2 

Ukupno stalno:  gk = 1,04 kN/m2 

Uporabno:  qk = 1,50 kN/m2 
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STROPOVI 2. KATA I 1. KATA     
     
završna podna obloga   0,30 kN/m2 

nasip   1,05 kN/m2 

daščana oplata   0,12 kN/m2 

pregradni zidovi   1,00 kN/m2 

drveni grednik   0,90 kN/m2 

podgled   0,30 kN/m2 

Ukupno stalno:  gk = 3,67 kN/m2 

Uporabno :  qk = 2,00 kN/m2 
 

STROPOVI PRIZEMLJA I PODRUMA     
     
završna podna obloga   0,30 kN/m2 

nasip   1,50 kN/m2 

pregradni zidovi   1,00 kN/m2 

zidani svod (29 cm)   5,50 kN/m2 

žbuka (4 cm)   0,84 kN/m2 

Ukupno stalno:  gk = 9,14 kN/m2 

Uporabno :  qk = 2,00 kN/m2 
 

STUBIŠTE  ( = 26°)     
     

kamena obloga (2 cm)   0,60 kN/m2 

kamene stube (hsred = 22 cm)   6,60 kN/m2 

žbuka (4 cm)   0,84 kN/m2 

Ukupno stalno:  gk = 8,04 kN/m2 

Uporabno:  qk = 3,00 kN/m2 
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Stalno i uporabno opterećenje  –  POJAČANO 

 

KROV TAVANA i KOSI KROV POTKROVLJA  ( = 30°)     
     
crijep   0,74 kN/m2 

letve i kontraletve   0,05 kN/m2 

ljepenka   0,05 kN/m2 

daščana oplata   0,12 kN/m2 

folija   0,01 kN/m2 

mineralna vuna (između rogova)   0,10 kN/m2 

drveni rogovi   0,10 kN/m2 

gipskartonske ploče na potkonstrukciji   0,15 kN/m2 

Ukupno stalno:  gk = 1,32 kN/m2 

Uporabno:  qk = 0,30 kN/m2 
 

STROP POTKROVLJA – RAVNI KROV     
     
obloga (bet. ploče, 3 cm)   0,72 kN/m2 

hidroizolacijaska traka   0,07 kN/m2 

strojarska oprema   1,00 kN/m2 

ekstrudirani polistiren (15 cm)   0,07 kN/m2 

kamena vuna (20 cm)   0,40 kN/m2 

hidroizolacija   0,05 kN/m2 

spregnuta ploča   2,78 kN/m2 

gipskartonske ploče (×2) na potkonstrukciji   0,30 kN/m2 

Ukupno stalno:  gk = 4,91 kN/m2 

Uporabno:  qk = 0,60 kN/m2 
 

STROP POTKROVLJA (ispod tavana)     
     
protuprašni premaz   0,05 kN/m2 

strojarska oprema   1,00 kN/m2 

spregnuta ploča   2,78 kN/m2 

drvene grede (16/18 cm / 0,85 cm)   0,20 kN/m2 

gipskartonske ploče (×2) na potkonstrukciji   0,30 kN/m2 

Ukupno stalno:  gk = 4,33 kN/m2 

Uporabno:  qk = 2,00 kN/m2 
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STROPOVI 2. KATA I 1. KATA     
     
završna podna obloga   0,30 kN/m2 

hidroizolacija   0,05 kN/m2 

armirani estrih (5 cm)   1,10 kN/m2 

pregradni zidovi   0,75 kN/m2 

spregnuta ploča   2,40 kN/m2 

gipskartonske ploče (×2) na potkonstrukciji   0,30 kN/m2 

Ukupno stalno:  gk = 4,90 kN/m2 

Uporabno :  qk = 2,00 kN/m2 
 

STROPOVI PRIZEMLJA I PODRUMA     
     
završna podna obloga   0,30 kN/m2 

hidroizolacija   0,05 kN/m2 

armirani estrih (5 cm)   1,10 kN/m2 

pregradni zidovi   0,75 kN/m2 

AB ploča (8 cm)   2,00 kN/m2 

perlit beton (25 cm - srednja debljina)   2,75 kN/m2 

zidani svod (29 cm)   5,22 kN/m2 

žbuka (2 cm)   0,42 kN/m2 

Ukupno stalno:  gk = 12,59 kN/m2 

Uporabno :  qk = 2,00 kN/m2 
 

STUBIŠTE  ( = 26°)     
     

kamena obloga (2 cm)   0,60 kN/m2 

kamene stube (hsred = 22 cm)   6,60 kN/m2 

žbuka (4 cm)   0,84 kN/m2 

Ukupno stalno:  gk = 8,04 kN/m2 

Uporabno:  qk = 3,00 kN/m2 
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Snijeg 

 

(HRN EN 1991-1-3:2012/NA) 

k e t is s c c =      

1 0,8 =   –koeficijent oblika 

= 21,25 /ks kN m  –karakteristično opterećenje za područje 3 (kontinentalna Hrvatska) 

1,0eC =   –koeficijent izloženosti 

1,0tC =   –temperaturni koeficijent zbog zagrijavanja zgrade 

 

sk = 1,00 kN/m2 
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 Horizontalna opterećenja 
 
Potres 

 

Karta potresnih područja Hrvatske, za povratno 

razdoblje 475 g. (dio)  (PMF Zagreb + HZN) 

 –  potresno područje: → ag = 0,26 g 

 –  razred tla (pretpostavka): C → S = 1,15 

 –  razred važnosti: II → I = 1,0 

 –  faktor ponašanja – nearmirano ziđe pojačano tkaninom 

  armiranom žbukom: → q = 2,0 

 

 

Karta potresnih područja Hrvatske, za povratno 

razdoblje 225 g. (dio)  (PMF Zagreb + HZN) 

 –  potresno područje: → ag = 0,17 g  
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 Seizmički proračun i kontrola nosivosti  –  ZATEČENO 
 
 
Proračunski 3D model 
 

U svrhu određivanja zatečene potresne otpornosti građevine izrađen je prostorni proračunski model. Model 

pretpostavlja da je zgrada sanirana i pojačana, odnosno da su izvedeni zahvati kojima su međukatne konstrukcije 

ukrućene u vlastitoj ravnini, te da tako ukrućene horizontalna djelovanja prenose ravnomjerno na zidove. Proračun 

se provodi za ubrzane tla ag/g = 0,26 m/s2 (475-godišnji povratni period). 

 

 Proračunski model 
 

1. Izrada prostornog modela u programu za proračun metodom konačnih elemenata (Tower 8). Zadana je 

modificirana prostorna težina pločastih elemenata, koja predstavlja ukupnu (stvarnu) težinu ukrućenih 

međukatnih konstrukcija. 

2. Krutost elemenata konstrukcije je modelirana s polovinom vrijednosti, što predstavlja učinak raspucavanja. 

3. Unošenje vertikalnog opterećenja na međukatne ploče. 

4. Modalna analiza - provedena za 6 tonova 

 - u uzdužnom smjeru (smjer X) je aktivirano  95,6  mase 

 - u poprečnom smjeru (smjer Y) je aktivirano  95,5%  mase 

5. Seizmički proračun - ubrzanje tla a = 0,26 g  (za 475-godišnji povratni period) 

 - faktor ponašanja q = 1,5 

 - poprečna sila u podnožju smjer X 4915,7 kN 

  smjer Y 4243,78 kN 

 - poprečna sila u podnožju ("base shear") u smjeru X iznosi 23% mase zgarde 

 - poprečna sila u podnožju ("base shear") u smjeru Y iznosi 20% mase zgarde 
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Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Izometrija
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Opterećenja 
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Modalna analiza 
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Seizmički proračun 
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Rezultati proračuna 

 

Poprečne sile u zidovima 
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 Opt. 3: potres x

 Vektorski presjeci: Nns
 Okvir: H_1
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 Opt. 4: potres y

 Vektorski presjeci: Nns
 Okvir: K_8
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Uzdužne sile i momenti u zidovima 
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M = 5.83/-3.98

N = -83.96/-222.13

M = 3.40/-12.59

N = -129.81/-243.48

M = 13.91/-19.67

N = -96.43/-274.32

M = 0.11/-1.03

N = -23.72/-149.30

M = 10.70/-4.50

N = -82.82/-203.87

M = 2.90/-3.22

N = -104.57/-144.02

M = 8.80/-7.28

N = -154.51/-213.55

M = 1.29/-4.12

N = -145.67/-219.72

M = 13.86/-12.28

N = -107.02/-255.98

M = 1.93/-4.12

N = -10.62/-213.97

 Opt. 8: I+0.3xII+III

 Vektorski presjeci: Nn
 Okvir: H_1
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M = 2153.21/-2420.85

N = -755.37/-1035.07

 Opt. 10: I+0.3xII+IV

 Vektorski presjeci: Nn
 Okvir: K_8
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Kontrola nosivosti zidova prizemlja 

 

 Zidovi prizemlja - smjer X 

 

 U liniji uličnog pročelja i u središnjoj nosivoj liniji se kontroliraju samo najduži segment zida, najkraći 

segment i segment srednje duljine, opterećeni najvećom horizontalnom silom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Površina etaže  -  A = 236,13 m2 

 
 
 Zidovi 

 

 Površina zidova u smjeru X Ax = 27,54 m2 

 
 Površina zidova izražena kao postotak površine etaže pA,x = Ax / A =  0,117 11,7 % 
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 Zidovi prizemlja - smjer Y 

 

 U liniji uličnog pročelja se kontroliraju samo najduži segment zida, najkraći segment i segment srednje 

duljine, opterećeni najvećom horizontalnom silom. Zid uz ulaz ne postoji u podrumu niti na višim etažama, 

te stoga nije uključen u sustav zidova koji prenose potresno opterećenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Površina etaže  -  A = 236,13 m2 

 

 Zidovi 

 
 Površina zidova u smjeru Y Ay = 19,37 m2 
 
 Površina zidova izražena kao postotak površine etaže pA,y = Ay / A =  0,082 8,2 % 
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Posmična i vlačna nosivost zidanih zidova prizemlja 

 
S obzirom da nije provedeno ispitivanje postojećeg ziđa, usvajaju se mehaničke karakteristike starog ziđa prema Tomaževič, M.: Eksperimentalne osnove za proračun seizmičke otpornosti zidanih zgrada. Naše građevinarstvo, 42 (1988.). 

 

 VRd  -  posmična nosivost zida VRHd - nosivost zida pri vlačnom slomu 
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 Zatečena optresna otpornost 

 

Razina zatečene otpornosti zgrade u odnosu na zahtjevanu otpornost prema važećim propisima je omjer 

proračunske potresne otpornosti konstrukcije nakon pojačanja i potresne otpornosti propisane za nove građevine, 

nizom normi HRN EN 1998. 

 

U tablici dimenzioniranja zidova stupac  Rz  prikazuje nosivost zidova izraženu kao omjer mjerodavne otpornosti i 

horizontalne sile na zid (VRHd / VEd). 

 

Srednje vrijednosti prikazane uz tablicu su srednje vrijednosti nosivosti zidova za potresno opterećenje propisano 

za 475-godišnji povratni period −  28,2% za smjer X 

 −  31,0% za smjer Y. 
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 Međukatne konstrukcije  –  POJAČANO 
 

POZ 500 – strop potkrovlja 
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POZ 400, POZ 300 – stropovi 2. i 1. kata 
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 Seizmički proračun i kontrola nosivosti  –  POJAČANO 
 
Proračunski 3D model 
 

Prema Tehničkom propisu o izmjeni i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (NN 75/20), razina 

obnove 3 „Pojačanje konstrukcije" podrazumijeva izradu građevinskog projekta obnove konstrukcije pri čemu se 

proračun potresnog djelovanja provodi za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20 % u 50 godina (povratni period 

225 godina). 

 

U svrhu određivanja seizmičkog djelovanja na građevinu i utjecaja u pojedinim zidovima izrađen je prostorni 

proračunski model. Model pretpostavlja da je zgrada sanirana i pojačana, odnosno da su izvedeni zahvati kojima 

su međukatne konstrukcije ukrućene u vlastitoj ravnini, te da tako ukrućene horizontalna djelovanja prenose 

ravnomjerno na zidove. 

 

 Proračunski model 
 

1. Izrada prostornog modela u programu za proračun metodom konačnih elemenata (Tower 8). Zadana je 

modificirana prostorna težina pločastih elemenata, koja predstavlja ukupnu (stvarnu) težinu ukrućenih 

međukatnih konstrukcija. 

2. Krutost elemenata konstrukcije je modelirana s polovinom vrijednosti, što predstavlja učinak raspucavanja. 

3. Unošenje vertikalnog opterećenja na međukatne ploče. 

4. Modalna analiza - provedena za 5 tonova 

 - u uzdužnom smjeru (smjer X) je aktivirano  93,7%  mase 

 - u poprečnom smjeru (smjer Y) je aktivirano  93,4%  mase 

5. Seizmički proračun - ubrzanje tla a = 0,17 g  (za 225-godišnji povratni period) 

 - faktor ponašanja q = 2,0 

 - poprečna sila u podnožju smjer X 2429,7 kN 

  smjer Y 2022,7 kN 

 - poprečna sila u podnožju ("base shear") u smjeru X iznosi 10% mase zgarde 

 - poprečna sila u podnožju ("base shear") u smjeru Y iznosi 9% mase zgarde 
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Model 
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Opterećenja 
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Modalna analiza 
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Seizmički proračun 
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Rezultati proračuna 

 

Poprečne sile u zidovima 
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 Opt. 3: potres x

 Vektorski presjeci: Nns

 Okvir: H_1
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 Opt. 4: potres y
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Uzdužne sile i momenti u zidovima 
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M = 6.19/-0.51
N = -137.47/-206.66

M = 0.84/-8.80
N = -175.20/-236.36

M = 5.22/-11.51
N = -165.22/-257.89

M = -0.35/-0.53
N = -66.16/-125.72

M = 6.96/0.30
N = -135.85/-189.05

M = 0.91/-1.47
N = -126.91/-148.68

M = 3.53/-1.87
N = -182.84/-220.94

M = -1.57/-4.26
N = -186.23/-223.76

M = 6.35/-6.89
N = -156.18/-233.76

M = -0.57/-3.57
N = -74.41/-180.51

 Opt. 8: I+0.3xII+III

 Vektorski presjeci: Nn

 Okvir: H_1
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M = 978.88/-1308.20

N = -934.82/-1080.28

 Opt. 10: I+0.3xII+IV

 Vektorski presjeci: Nn

 Okvir: K_8
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Kontrola nosivosti zidova prizemlja 

 

 Zidovi prizemlja - smjer X 

 

 U liniji uličnog pročelja i u središnjoj nosivoj liniji se kontroliraju samo najduži segment zida, najkraći 

segment i segment srednje duljine, opterećeni najvećom horizontalnom silom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Zidovi prizemlja - smjer Y 

 

 U liniji uličnog pročelja se kontroliraju samo najduži segment zida, najkraći segment i segment srednje 

duljine, opterećeni najvećom horizontalnom silom. Zid uz ulaz ne postoji u podrumu niti na višim etažama, 

te stoga nije uključen u sustav zidova koji prenose potresno opterećenje. 
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Posmična i vlačna nosivost zidanih zidova prizemlja 
 
S obzirom da nije provedeno ispitivanje postojećeg ziđa, usvajaju se mehaničke karakteristike starog ziđa prema Tomaževič, M.: Eksperimentalne osnove za proračun seizmičke otpornosti zidanih zgrada. Naše građevinarstvo, 42 (1988.). 

Laboratorijska ispitivanja zidova pojačanih sustavom tkaninom armirane žbuke, armirane hibridnom četveroaksijalnom mrežicom, pokazala su da jednostrano pojačanje daje 50% veću otpornost, a obostrano pojačanje daje >100% veću otpornost zida na 

horizontalna opterećenja. Stoga su u tabiličnoj kontroli nosivosti uvedni faktori povećanja otpornosti ziđa, kojima se množe vrijenosti posmične nosivosti i nosivosti pri vlačnom slomu  –  1,5 za jednostano pojačanjo ziđe te 2,0 za obostrano pojačano ziđe. 

 
 VRd  -  posmična nosivost zida VRHd - nosivost zida pri vlačnom slomu 
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Ovime je dokazana dostatna otpornost nosivog ziđa na opterećenje u vlastitoj ravnini (uz preraspodjelu sile za 

smjer X), s izuzetkom zida Y14, za kojeg se ocjenjuje da moguće otkazivanje ne predstavlja ugrozu. Navedeno se 

dodatno osigurava jednostrano ugrađenim sustavom tkaninom armirane žbuke na postojećem „kant“ zidu i na 

novom zidu, a lokalnoj stabilnosti također pridonosi obodna pozicija zida, koji se naslanja na susjednu zgradu. 

Ograničenje oštećenja se smatra prihvatljivim, jer je sustavom tkaninom armirane žbuke osigurano kontrolirano 

otkazivanje. Slijedom navedenog, ocjenjuje se da nosiva kontrukcija zgrade pojačana izvedbom krutih „diskova“ u 

razinama međukatnih konstrukcija i izvedbom sustava tkaninom armirane žbuke na zidovima, zadovoljava za 

granično stanje znatnog oštećenja, za potresno djelovanje za poredbenu vrijednosti premašaja od 20% u 50 godina 

(povratni period od 225 godina). 
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 Omjer proračunske otpornosti i otpornosti prema nizu HRN EN 1998 
 

Razina otpornosti zgrade u odnosu na zahtjevanu otpornost prema važećim propisima je omjer proračunske 

potresne otpornosti konstrukcije nakon pojačanja i potresne otpornosti propisane za nove građevine. 

 

U tablici dimenzioniranja zidova stupac  Rz  prikazuje nosivost zidova izraženu kao omjer mjerodavne otpornosti i 

horizontalne sile na zid (VRHd / VEd). 

 

Srednje vrijednosti prikazane uz tablicu su srednje vrijednosti nosivosti zidova za potresno opterećenje propisano 

za 225-godišnji povratni period  −  131,4% za smjer X, i 132,0% za smjer Y. 

 

Proračunska potresna sila za 475-godišnji povratni period je 1,5 puta veća, stoga srednje vrijednosti nosivosti 

zidova iznose ⅔ vrijednosti nosivosti za 225-godišnji povratni period  −  87,6% za smjer X, i 88,0% za smjer Y. 

 

 

 

 

 PROCJENA TROŠKOVA 
 

Procjena troškova za zahvate na nosivoj konstrukciji: 7.375.000,00 kn bez PDV-a. 

 

 

 

 

          P r o j e k t a n t : 

        Juraj Pojatina, dipl. ing. građ. 

 

 

 U Zagrebu, srpanj 2021.  
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III. GRAFIČKI PRIKAZI 

 
 

Kopija izvoda iz katastarskog plana 
1. Postojeće stanje – tlocrt podruma 
2. Postojeće stanje – tlocrt prizemlja 
3. Postojeće stanje – tlocrt 1. kata 
4. Postojeće stanje – tlocrt 2. kata 
5. Postojeće stanje – tlocrt potkrovlja 
6. Postojeće stanje – tlocrt krova 
7. Postojeće stanje – presjek A-A 
8. Postojeće stanje – istočno pročelje 
9. Postojeće stanje – južno pročelje 
10. Strop podruma 
11. Strop prizemlja 
12. Strop 1. kata 
13. Strop 2. kata 
14. Strop potkrovlja 
15. Tlocrt krova 
16. Presjek A-A 
17. Istočno pročelje 
18. Južno pročelje 
19. Prizemlje – rušenje 
20. 1. kat - rušenje 
21. 2. kat - rušenje 
22. Potkrovlje - rušenje 
23. Detalji 

 

1:1000 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:20 
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